



BURMISTRZ MIASTA LUBAWA

14-260 Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a,
tel. 89 645-53-00; fax: 89 645-25-58;
www.lubawa.pl e-mail: urzad-miasta@lubawa.pl



Lubawa, 13.03.2018 r.

Wykonawcy

Znak sprawy: IGK.271.3.2018

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U.2015.2164) Zamawiający modyfikuje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa ul. Borek w Lubawie – etap I**” :

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Modyfikuje się § III ust. 1 SIWZ nadając mu następujące brzmienie:

§ III ust. 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz ze zjazdami wzdłuż ulicy Borek (lewa strona) – odcinek od mostu na rzece Elszka Lubawska do zakładów produkcyjnych IKEA – km 0+315 do km 0+698.

W zakres robót wychodzi budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm, ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej i przebudowa zjazdów z kostki betonowej na nawierzchnię bitumiczną. Wzdłuż ciągu należy wykonać oświetlenie drogowe wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej. Zasilanie obwodu ze skrzynki w ul. Unii Europejskiej.

2. Modyfikuje się § III ust. 3 SIWZ nadając mu następujące brzmienie:

Przewiduje się płatności częściowe za wykonane roboty budowlane zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zamawiający przewiduje jedną płatność przejściową na kwotę stanowiącą do 50% ceny brutto ustalonej w formularzu ofertowym, po zaawansowaniu co najmniej 50 % zadania, na podstawie przejściowego świadectwa płatności.

3. Modyfikuje się § IV SIWZ nadając mu następujące brzmienie:

§ IV

a) Termin rozpoczęcia realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy.

b) Zakończenie realizacji zadania do 20.09.2018 r. Jest to termin zakończenia wykonanych robót i zgłoszenia gotowości do odbioru, po którym nastąpi odbiór końcowy.

4. Modyfikuje się § V ust 1, pkt 1.2, lit c), tiret pierwszy SIWZ nadając mu następujące brzmienie:

§ V ust 1, pkt 1.2, lit c), tiret pierwszy

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania



Lubawa
1216-2016

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane(kontrakt) w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg/chodników/parkingów/placów/ścieżek rowerowych z kostki betonowej o powierzchni 700 m² dla każdej roboty.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub wspólnie spełniają w/w warunek. (Nie dopuszcza się sumowania mniejszych kontraktów w celu uzyskania 1 kontraktu o powierzchni wymaganej przez Zamawiającego).

5. Usuwa się podpunkt 3 z § XV ust. 3, pkt 3 siwz oraz modyfikuje ust. 4 nadając mu następujące brzmienie:

§ XV ust. 4

4. Przewiduje się płatności częściowe za wykonane roboty budowlane zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zamawiający przewiduje jedną płatność przejściową na kwotę stanowiącą do 50% ceny brutto ustalonej w formularzu ofertowym, po zaawansowaniu co najmniej 50 % zadania, na podstawie przejściowego świadectwa płatności.

6. Modyfikuje się załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy. Zmodyfikowany projekt umowy zostaje zamieszczony pod adresem: <http://lubawa.bip-wm.pl/public/?id=143464>
7. Modyfikuje się załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa i STWIORB, w zakresie opisu zakresu etapu I. Nowy opis wraz poglądowym rysunkiem projektu zagospodarowania terenu zostaje zamieszczony pod adresem: <http://lubawa.bip-wm.pl/public/?id=143464>
8. Modyfikuje się załącznik nr 8 do SIWZ – przedmiar robót. Zmodyfikowany przedmiar robót zostaje zamieszczony pod adresem: <http://lubawa.bip-wm.pl/public/?id=143464>
9. Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. a/a (M.Sz.)